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Zmluva o dielo ¢. 19/10/2015

Clanok .
Zmluvné strany

1.1 Objednavatefl

Obchodné meno: Gymnazium Vavrinca Benedikta NedozZerského
Sidlo: Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza
Statutarny zastupca: PaedDr. Eleonora Porubcova, riaditelka skoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK1281800000007000505385

ICO: 00160750

DIC: 2021351860

(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel"

Obchodné meno: M.Cup s.r.o.

Sidlo: Wolkrova 25, 851 01 Bratislava

Adresa: Wolkrova 25, 851 01 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Jozef Michalik

Bankové spojenie Tatra banka, a.s.

IBAN: SK83 1100 0000 0026 2600 2701

ICO: 31372435

DIC: 2020351234

Reg. €. z Obchodného registra: OR OS BA |, Oddiel Sro, VloZzka 3061/B
Tel.: +421 2 6241 0664

(dalej len "zhotovitel")

uzatvaraju podfa § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
a ozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( dalej len
Zmiluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok Il
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zheotovit pre objednavatela dielo
»MULTIFUNKENE IHRISKO 42x22 Gymnazium Vawsinca Benedikta Nedozerského,

Prievidza

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vrozsahu pega schvaleného projekiu stavby
spracovaného Ing. Hrdym, projektantom, poloZkovitého. g predioZzeného zhotovitefom
v procese verejného obstaravania a oznamenim k ohléséhiu drobnej stavby éislo 2.4.2.- 09-
6646-2015/75767 za podmienok dohodnutych vtejw Zmiuve, a zhotovené dielo riadne
a véas odovzdat objednavatelovi v zodpovedaijticej kvaliie a v poniknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost.




Clanok III.

Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je Skolsky aredl — Gymndzium Vavrinca Benedikta NedoZerského,
Prievidza }
Clénok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Cena je stanovena vratane DPH. Dohodnuta cena diela je kone¢na.

P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

1 |Stavebné prace 97103,92 19420,78 116524,70

Spolu| 97103,92 19420.78 116524,70

4.2  Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie.
Projekt obsahuje okrem vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby.
Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel' na
zéklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela zahfiia vsetky
nevyhnutné prace adodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalsie
stivisiace prace potrebné pri realizdcii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uZivania, respektive pri kolaudacii.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1.  Zhotovitel’ sa zavizuje dielo 3pecifikované v ¢l II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat
objednavatel'ovi v termine do 90 dni od nadobudnutia Gi¢innosti tejto Zmluvy.

5.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je vomeSkani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost’, stivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednédvatela. V takomto pripade sa
lehota predlZzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel'a. Takéto skuto¢nosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

5.3  Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych osob



7.1

72

7.3

7.4
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7.8

Zoznam os0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizicii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednévatela: stavebny dozor..”..7.7.7.7.%.0. Za zhotovitel'a: stavbyveduci .

Clanok VII.
Podmienky uskutonenia prac

Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzdé zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osdb. O odovzdani a prevzati staveniska spiu zmluvné strany protokol,
ktory podpi$u opravneni zéstupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela preukdZe objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutd pri realizicii predmetu
zmluvy po celd dobu jej GCinnosti. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt
minimalne vo vyske 240 000,-€ na jednu poistni udalost’.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sticasne so staveniskom:
- dokumentéciu stavby v 4 vyhotoveniach,

-  stavebné povolenie a dokladovi Cast,

- odberové miesta elektrickej energie a vbdy'.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody potas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré mdzu nastat’ polas vykondvania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zadatia prac na diele do
jeho protokoldarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy spOsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
poddodavatelov poéas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za u¢elom plnenia
zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach podas zaruénej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s idajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vy&istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pofas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich dodasnych pripojov a meracov.

‘Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v sivislosti s priebehom préac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikéciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat v3etky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, polte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
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7.9 Zhotovitel' poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.
7.10 Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt' vZdy pristupny zdstupcom

objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru, a dotknutych organov Statnej spravy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika ditatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten

deii, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanii okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
otislované. Medzi jednotlivymi zédzhamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediiceho moéZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumenticie alebo prislusné
organy §tatnej spravy.

7.12 Pokial' stavbyvedtci nestihlasi so zdpisom, ktory vykona objednavatel' alebo nim

povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.13 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.14 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu &asti diela, ktoré budi d’aldim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znafat’ ndklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokraCovat’
v realizicii diela. Ak G&ast’ na kontrole objednavatelovi znemoZni prekazka, ktora
nemohol odstranit, moéze bez zbytotného odkladu poZadovat' vykonanie dodatocnej
kontroly.

7.15 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skiiok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skisky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skaskach.

7.16 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatela nemajii charakter
zmeny zmluvy.

7.17 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc, za

bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0sdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti price a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
387/2006 Z. z. o poziadavkiach na bezpecnostné zdravotné oznalenie pri praci a
Nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vietky predpisy,
normy, vyhladky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac
moZe byt vykondvana za plnej prevadzky objednédvatela a zavizuje sa zabezpeCit
a oznadit’ stavbu tak, aby nedo$lo k trazu, najmé Ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych

udalosti (trazy, poZziare, havarie a pod.) vodi prisluSnym S$tatnym orgdnom a vznik



takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objedndvatelovi za ucelom - objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.19 Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.20 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej idrzbe zarutena
poZzadovand mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe&nost’, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpednost’ pri uZivani stavby.

7.21 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

7.22 Objednavatel’ pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a pricbeZne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.23 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerufenia prac
z tohto dévodu nie je zhotovitel' v omedkani.

7.24 Nebezpeenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel aZ do Casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.25 Zhotovitel' je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednéavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.26 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe€nost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa &innosti pri vykondvani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokiall poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’.

7.27 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykondvat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspesné
vykonanie vSetkych skaSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zévdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.28 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zaatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat vo weciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné tidaje dokonéeného diela, stipis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotdch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska aich
odovodnenie,



- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvySuji cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspoii sthlasnym zépisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznadit’ v projektovej dokumentacii skuto&ného vyhotovenia. '

7.30 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim v3etkych zmien
podl'a skutoného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a nidvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osved&enia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov,

- zépisnice o prevereni prac a konStrukeii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskdsani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skiskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

7.31 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.32 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy3ny materisl

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priCom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

V pripade zmeny subdodéavatel'a po¢as trvania zmluvy je zhotovitel’ povinny najneskor v dei,

8.1

ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat’ oznamit
objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:
podiel zdkazky, ktory mé v imysle zadat’ tretim osobam, navrhovanych subdodavatel'ov
a predmety subdodavok a &estné vyhldsenie, e kardy subdodavatel spitia alebo
najneskdr v &ase plnenia bude spliiaf’ podmienky podl'a § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich
predpisov. Plati teda to, Ze subdodévatel, ktorého sa tyka névrh na zmenu, musi spliiat
podmienky podl'a § 26 ods. 1 zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, €o si v pripade pochybnosti
mdZe overit objednévatel’ sim vyziadanim si potrebnych dokladov podla § 26, prip. §
128 zakona o verenom obstaravani. '

Clénok VIII
Platobné podmienky

Cena podl'a ¢1.4 bude fakturovana mesa¢nymi faktirami, pri¢om faktira bude vystavena
k 15. diiu v mesiaci na zdklade Supisu vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac
odsuhlaseného stavebnym dozorom. Zhotovitel' vystavi faktiiru najneskér do dvoch
dni od odsthlasenia Sipisu vykonanych prac a doru€i ju objednavatelovi. Splatnost
vystavenej faktiry je 60 dni odo dila doruéenia objednavatelovi.



8.2

Zhotovitel’ sa zavéizuje vypracovat’ Stpis vykonanych prac uskutoénenych k 15. ditu v
mesiaci. Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze v pripade ak nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do
desat’ dni odo diia jeho predloZenia zhotovitel'om; ak objednévatel’ do desiatich dni odo
diia predloZenia Stipisu vykonanych prac neoznami zhotovitePovi pripomienky, m4 sa za
to, Ze spredlozenym Sipisom vykonanych prac sihlasi. Ak by objednavatel’ mal
k predloZenému Supisu vykonanych pric pripomienky, budii odstranené vzajomnou
dohodou objednavatel'a a zhotovitela.

8.3 Predpokladany termin splnenia predmetu zmluvy je 90 dni od nadobudnutia u¢innosti
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8.5

8.6

zmluvy.

Faktira vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ vietky ndlezitosti daflového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR, V pripade, Ze datiovy doklad nebude obsahovat
tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel'a
za¢ne plynat’ prevzatim dafiového dokladu.

Zhotovitel' je povinny pred podpisom tejto zmluvy o dielo dorudit’ objednavatelovi
Zabezpeku na vykonanie pric a na splnenie zmluvnych zavédzkov dodavatel'a (d’alej len
»Zzabezpeka®). Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad
diela, néroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu $kody, naklady vzniknuté v
dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudi dodavatefom riadne a v&as
uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnost'ou pocas celej doby zhotovovania diela aviak minimalne 4 mesiace
od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatel'na po celi dobu
vykonania diela, tj. aZ pokym dodévatel' riadne av€as nevyhotovi a neukonéi a
objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vidd anedorobkov neprevezme v silade
s podmienkami tejto zmluvy. Bankové zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zdkonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
objednavatel'a ako neodvolateI'na a bezpodmienedna bankova zaruka splatnd na prvé
pisomné poziadanie, podla ktorej prislu$nd renomované slovenska banka alebo pobotka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlési, Ze uspokoji objednavatela na
zéklade pisomného ozndmenia objednavatela adresované¢ho banke v pripade, Ze
dodavatel’ poruluje svoje zavizky vyplyvajuce mu zo zmluvy a veobecne zdviznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, Ze dodavatel' svoj zdvdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zaruku zloZenim sumy predstavujicej 10%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na ucet objednavatel’a
alebo vinkulovanim na svojom 0¢te v banke v prospech objednavatel'a a to podas celej
doby vykonania diela Neposkytnutie zédbezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy odstipit’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela je garantna zabezpeka. Zhotovitel' je
opravneny po odovzdani diela fakturovat' 95% celkovej ceny diela. Zvy$nych 5%
celkovej ceny diela bude dodéavatel’ opravneny fakturovat’ aZ po uplynuti zaru¢nej doby
apo odstraneni vSetkych reklamovanych vad. Dodavatel’ je opravneny fakturovat
zvy$nych 5% ceny diela aj pred uplynutim zaru¢nej doby v pripade, Ze zabezpedi
plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe inym spdsobom pisomne akceptovatelnym
pre objednavatel’a, napr. bankovou zérukou.
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9.3

9.4.

9.5

9.6

Clénok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nemd chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym uéelom.

Zhotovitel zodpovedd za vad-y, ktoré predmet ma v d&ase jeho odovzdania
objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoved4 zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objedndvatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukondenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela
objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doSlo vo va¢§om rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavizuje zafat' s odstratiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dfia obdrZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
zéru¢né vady odstrariovat’.

Clanok X.

Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo vtermine dohodnutom v tejto Zmluve,

objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania.

10.2 V pripade, Ze je objedndvatel v omeSkani s thradou faktiry, zhotovitel mé prévo na

uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zdkonnika.

10.3 V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich

zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodévatel'a alebo vyuzitie subdodavatel'a, ktory
nespiiia podmienky podla § 26 ods. 1 zakona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a
o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorsich predpisov), mé objednavatel
narok na zmluvnua pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clinok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozZno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika.

11.2 Odstipenie od zmluvy méZe byt obmedzené na uréith éast’ zmluvnych prac a dodéavok.

11.3 Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane dorudené pisomne.



11.4 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného poru$enia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povaZuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaZe objednévatel'ovi,
7e ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraCovat’ v plneni zavézkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podla bodu 8.5 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodsiranil v primerane;j
lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porulenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdoddvatela alebo vyuZitie
subdodévatel’a, ktory nespiﬁa podmienky podl'a § 26 ods. 1 zdkona &. 25/2006
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov).

Clinok XIL
Niahrada $kody, priavne vzt’ahy a dosledky nepinenia zmluvy, vy$§ia moc

12.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi préce,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ v8etky preukdzané naklady, ktoré jej v stvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odstihlasené komisionalne $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

12.2 Kazda zo zmluvnych strin ma narok na nihradu $kody, vzniknutej v désledku porudenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Jej vyska bude vzadjomne prerokovand.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodévatela st dodavky a prace alebo ich
dasti vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodéavatel'ov (osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdoddvatel'a zdvaZne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpenosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdZe objednavatel’ odstupit
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$¥ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vys3ej moci neplynie doba
vystavby.



Clanok XIII.

Spoloéné a ziverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajlcich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovSetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prislu$nych ustanoveni
Ob¢ianskeho stidneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych objednéavatel' obdrZi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informacidm v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné robit’ vyhradne len formou pisomného
a oCislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZzuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy
neakceptovat’. i

13.8 V pripade ak nastane situacia, ktord bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi sprdvami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a skuto¢nostou, ktorych sulad potvrdil objdnavatel v ¢ase
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel’, ani uchadzadi pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odstihlaseni jednotlivych
poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitel'om
diela.

13.9 Zmluvné strany vyhlasuji, e si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
urdito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha €.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

- priloha ¢. 2 Harmonogram plnenia zmluvy
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