Zmluva o dielo ¢. 1/2017/D

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Gymnazium V.B. NedoZerského
Sidlo: Matice slovenskej 16

971 01 Prievidza
Statutarny zastupca: PaedDr. Eleondra Porubcova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SKO05 8180 0000 0070 0050 5414
ICO: 00 160 750
DIC: 2021351860

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Sonia TrSova PhD.
(d’alej len "Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: ROKO gips, s.r.o.
Sidlo: G. Svéniho 10A, 971 01 Prievidza
Adresa: G. Svéniho 10A, 971 01 Prievidza
Statutarny zastupca: Ing. Roman Goétzl — konatel’

Ing. Anton Hrdy - konatel
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobo¢ka Prievidza
IBAN: SK1002000000002471867451
ICO: 36 302 031
DIC: 2020076927
IC DPH: SK2020076927

Reg. ¢. z Obchodného registra: Okresny sud Trencin, Oddiel: Sro, VloZka ¢. 10880/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Roman SpiSak

Tel.: +421906208208

(d’alej len "Zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podl'a zakona 343/2015 Z.z. o0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo
(d’alej len ,,Zmluva“™ ) za nasledovnych podmienok.



2.1

2.2

2.3

Clanok II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitela zhotovit' pre Objednavatela Dielo
"Energeticka uspora budovy Gymnazia V.B. NedoZerského, Prievidza' (d’alej len
Dielo*)
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Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' Dielo vrozsahu podla polozkovitého rozpoctu,
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania (priloha ¢. 1 tejto
Zmluvy) a podla kritérii na dodavku okien a doplnkov uvedenych v sutaznych
podkladoch v ¢asti ,,Opis predmetu zakazky* (priloha €. 2) a v asti “Vypis plastovych
vyrobkov* za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Zhotovitel' sa d’alej zavazuje
zhotovené Dielo riadne a vcéas odovzdat Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite
a v ponuknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok III.
Miesto plnenia

3.1  Miestom plnenia je Gymnazium V.B. Nedozerského, Matice slovenskej 16, 971 01
Prievidza
Clanok IV.
Cena diela
4.1  Cena Diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je kone¢na a je mozné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi pradvnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
P.& Cast’ stavby Cena Vv EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH
1 |Stavebné prace 265 743,15 53 148,63 318 891,78
Spolu 265 743,15 53 148,63 318 891,78

4.2

Cena Diela je stanovend na zédklade polozkovitého rozpoctu, ktory tvori Prilohu ¢.1
tejto Zmluvy. Cena Diela zahffia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alSie stvisiace prace potrebné pri realizacii Diela
alebo pri prevzati a odovzdani Diela do uZivania, respektive pri kolaudécii vratane
odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii Diela.



5.1.

5.2

5.3

6.1

7.1

7.2

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje Dielo Specifikované v €l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
Objednéavatel’'ovi v termine do 42 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nie je v omeskani po dobu, po ktora
nemohol plnit'" svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
Zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane Objednavatela. V takomto
pripade sa lehota predlzuje 0 dobu preruSenia prac zo strany Objednavatela. Takéto
skutoCnosti musia byt' zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktorda ma vplyv na realizaciu Diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: stavebny dozor: Ing. Anton Lipar

Za zhotovitel’a: stavbyveduci: Ing. Roman Spisak

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Zhotovitel' pri podpise tejto Zmluvy preukaze Objednavatelovi, ze ma uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknut pri realizacii predmetu Zmluvy
po celt dobu jej uinnosti. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo
vyske cenového navrhu Zhotovitel’a, ktory ponukol v procese verejného obstaravania, na
jednu poistnt udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie Diela. Zhotovitel' zodpovedéd za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom Diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na Diele do
jeho protokoldrneho prevzatia Objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete Zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zévazkov pri odstraiiovani vad a opravach pocas zaruc¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Zze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s idajmi uvedenymi
V supise prac a dodavok.



7.3

7.4

7.5

7.6.

1.7

7.8

7.9

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie Diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim Diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
Objednéavatel’a, stavebnému dozoru a dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit' d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmui byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
Objednavatel’, stavebny dozor, alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona Objednévatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca Objedndvatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitel'om.

7.10 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ Objednavatela na kontrolu Casti Diela, ktoré buda d’alSim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, moéze Zhotovitel' pokracovat
v realizacii Diela, avSak az potom ako vykond podrobnu fotodokumentédciu takychto
casti Diela, ktort zasle bez zbyto¢ného odkladu Objednévatelovi. Ak ucast’ na kontrole
Objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, moze bez zbytocného
odkladu poZzadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.11 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

Objednavatel’a na ucast’ pri vykonavani sktsok v sulade s projektom stavby s STN. Ak
sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat
skiisky bez jeho Ucasti. Zhotovitel' je povinny v Spolupraci s Objednavatelom viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.12 Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu Diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvediicim a stavebnym dozorom Objedndvatela nemaji charakter
zmeny Zmluvy.

7.13 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodéavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znac¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z.z.0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a
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Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, zZe Cast’ prac
modze byt vykonédvana za plnej prevadzky Objednavatel’a a zavézuje sa zabezpecit

a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k trazu, najméa ziakov a zamestnancov Objednévatel’a.

7.14 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (razy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit' neodkladne aj Objednavatelovi za tuclelom objektivneho
vysSetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie Diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel’ pocas realizacie Diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
Zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady S poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.19 Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni Objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu Objednavatel’ dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac
Z tohto dovodu nie je Zhotovitel’ vV omeskani.

7.20 Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie Diela, znaSa Zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia Diela
Objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel’ je povinny zcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie Diela zvolavat’ Objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami Zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa ¢innosti pri vykonavani Diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto povinnosti Zhotovitel'a vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znéasa Zhotovitel’.

7.23 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat' Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je tuspesné
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve Objednavatela k prevzatiu Diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budil zo strany Zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25 Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
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7.26

obsahovat’ najmé zékladné udaje dokonceného Diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

ak Objednavatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
Zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich
odovodnenie,

drobné odchylky od dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju
cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom Zhotovitel'a
a Objednavatel'a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je Zhotovitel povinny
vyznacit' v dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat Objedndvatelovi v 2
vyhotoveniach:

dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach,

zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préc,
zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadent,

doklady o vykonanych funkénych skuskach,

7.27 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavidzok Zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného
Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, atesty akomplexné skusky technologického
zariadenia stavby.

7.28 Zhotovitel' je povinny po odovzdani Diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvysny
materidl na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia Diela.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Subdodéavatelom na tucely tejto Zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatnii zmluvu na plnenie urcitej ¢asti Diela.

Zhotovitel mdze poverit vykonanim casti Diela len tych subdodavatelov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy; porusenie
tejto povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Pri vykonavani casti Diela subdoddvatelom ma Zhotovitel' zodpovednost’, akoby Dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit" Objednavatelovi bez zbytocného odkladu akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:



8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ povinny najneskor
v den, ktory predchadza dnu, v ktorom méa zmena subdodavatela nastat’ oznamit
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:
podiel zédkazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam, navrhovanych subdodavatel'ov
a predmety subdodavok a &estné vyhlasenie, 7e kazdy subdodavatel spiia alebo
najneskor v ¢ase plnenia bude spiitat’ podmienky podla § 32 ods. 1 ZVO. Plati teda to, Ze
subdodavatel’, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi spiiat’ podmienky podl'a § 32 ods.
1 ZVO , ¢o si v pripade pochybnosti moze overit Objednavatel sam vyziadanim si
potrebnych dokladov podl'a § 32 ZVVO.

Porusenie niektorej povinnosti, ktord pre Zhotovitel'a vyplyva z bodu 8.5 tohto ¢lanku, sa
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy a zakladd Objednéavatel'ovi pravo odstupit
od tejto zmluvy.

Clanok 1X.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV, okrem garan¢nej zdbezpeky podl'a bodu 9.5 tohto ¢lanku, bude
fakturovand mesa¢nymi faktirami, priCom faktura bude vystavena na zéklade Supisu
vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac odsuhlaseného
Objednavatel'om. Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsuhlasenia
Supisu vykonanych prac a doru¢i ju Objednévatel'ovi. Splatnost’ vystavenej faktiry je
60 dni odo diia doruc¢enia Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat’ Sipis vykonanych prac uskuto¢nenych k 15. ditu v
mesiaci. Objednavatel’ sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis
vykonanych prac do desiatich dni odo dna jeho predloZenia Zhotovitel'om tak Ze Supis
vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak Objednavatel’ do desiatich dni odo dna
predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to,
ze spredlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objedndvatel mal
K predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou
dohodou Objednavatela a Zhotovitel’a.

Faktura vystavena Zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky naleZitosti dafiového dokladu
vsulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych
fakturovanych préac. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti,
Objednavatel’ ma pravo vratit' ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre Objednavatela zacne plynut
dorucenim dokladu Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto Zmluvy o dielo dorucit’ Objednavatel'ovi
Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavéazkov dodavatel’a (d’alej len
Zabezpeka®). Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo Zabezpeky svoje naroky z vad
Diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, nédklady vzniknuté v
dosledku odstipenia od Zmluvy a iné naroky, ktoré¢ nebudu dodavatel'om riadne a véas
uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny Diela
bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania Diela av§ak minimalne 4 mesiace
od datumu vystavenia. Zhotovitel’ musi predlozit’ original bankovej zaruky. Bankova
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zaruka musi byt platna a vymahatel'na po celt dobu vykonania Diela, t. j. az pokym
dodavatel riadne a véas nevyhotovi a neukon¢i a Objednavatel’ takto dokoncené Dielo
bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto Zmluvy.

Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre Objednavatel’a ako
neodvolatel'na a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie,
podla ktorej prisluSné renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na
uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji Objednévatel’a na zaklade pisomného
oznamenia Objednavatel’a adresovaného banke v pripade, ze dodavatel’ porusuje svoje
zavizky vyplyvajice mu zo zmluvy a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zédkonnika bude nepochybné, ze dodavatel svoj
zavizok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Neposkytnutie Zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma
pravo od Zmluvy odstupit’.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny Diela je garan¢na zabezpeka. Zhotovitel' je
opravneny pocas realizacie Diela a po odovzdani Diela fakturovat maximalne 95%
celkovej ceny Diela. Zvysnych 5% celkovej ceny Diela bude dodavatel’ opravneny
fakturovat’ az po uplynuti zaru¢nej doby a po odstraneni vSetkych reklamovanych vad.
Dodavatel’ je opravneny fakturovat’ zvySnych 5% ceny Diela aj pred uplynutim zarucne;j
doby v pripade, Ze predlozi Objednavatelovi primerani neodvolatelni bankovi
zaruku vystavenu na zvySnu zadrZanu Ciastku a platnti na obdobie dohodnutej zaru¢ne;j
doby, prediZenej o 60 dni. Bankova zaruka musi mat’ povahu ,,bankovej zaruky na prvé
poziadanie a bez namietok”. Bankova zaruka musi byt predlozend Objednavatelovi
prostrednictvom banky Objednavatela, t. j. tak, aby banka Objednavatela avizovala
Objednavatel'ovi, Ze banka, ktorG Zhotovitel' o vystavenie bankovej zaruky poziadal,
vystavila dohodnuta bankovt zaruku z prikazu Zhotovitel'a v prospech Objednavatel’a.
Objednavatel’ v pripade pochybnosti nie je povinny prijat’ predlozenti bankova zéruku a
je opravneny zadrziavat garancnu zdbezpeku po celt dohodnutu dobu.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

10.2 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
Objednavatel’ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel’
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zaruc¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia Diela Objednavatel'om,
na stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruc¢nej
doby zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia Diela.

10.4 Zaruka sa vztahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby Diela
Objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia Diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu dos$lo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného Diela.
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10.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad Diela reklamovanych
Objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat’.

10.7 V pripade, ze Zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednévatel’ opravneny =zabezpeCit odstranenie vady trefou osobou na naklady
Zhotovitel’a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, ze Zhotovitel neodovzda Dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
Objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny Diela za kazdy den
omeskania.

11.2 V pripade, Ze je Objednavatel’ v omeSkani s tthradou faktlry, zhotovitel mé pravo na
uroky z omeskania vzmysle § 369 Obchodného zikonnika v zneni neskorSich
predpisov.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatel’a, ktory
nespiia podmienky podla § 32 ods. 1 ZVO, ma Objednavatel’ narok na zmluvnii pokutu
vo vySke 5% z ceny Diela za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vySSie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

11.4 Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnil pokuty
podrla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

12.1 Od Zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

12.2 Odstipenie od Zmluvy méze byt obmedzené na urcita cast’ zmluvnych prac a dodavok.
12.3 Odstiipenie od Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

12.4 Objednavatel’ je opravneny odstapit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a, za ¢o sa povazujui najma tieto skuto¢nosti:

- ak Zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze Objednavatel'ovi,
Ze ma uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.1 tejto Zmluvy,

- ak Zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu Diela
alebo inak prejavil svoj imysel nepokrac¢ovat’ v plneni zavdzkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,



- ak Zhotovitel’ neposkytne Zabezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak Zhotovitel’ bude preukazatel'ne realizovat’ Dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol
Zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej Objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodéavatela alebo vyuzitie
subdodavatel’a, ktory nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 ZVO.

Clanok XIII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

13.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané nédklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skutoc¢nosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazdé zo zmluvnych stran ma néarok na nédhradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

13.3 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy uplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela su dodavky a prace alebo ich
Casti vadné¢ v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre Objednéavatela
prijatel'né.

13.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodéavatelov (osobitne zakazu poZzivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
Zhotovitel'a, resp. jeho subdodédvatela zévazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze Objednavatel’ odstipit’
od Zmluvy.

13.5.V pripade vyskytu vy$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu Zmluvy sankcionované a po dobu trvania vys$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.

Spolocné a zaverecné ustanovenia

14.1 Tato Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajacich ztejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
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Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto Zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzidjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

14.3 Tato Zmluva sa vyhotovuje v styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujucim ditom po zverejneni na webovom sidle Objednavatela.

14.6 Akékol'vek zmeny tejto Zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu Diela podla tejto Zmluvy
neakceptovat’.

14.7 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitelne.

Stcast'ou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Polozkovity ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- priloha ¢.2 Opis predmetu zédkazky

- priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov

V Prievidzi dna 16.6.2017 V Prievidzi dna 16.6.2017
Za objednavatel’a Za zhotovitel'a
PaedDr. Eleonora Porubcova Ing. Anton Hrdy

11



